לשמוש עיי הארכיב				
מס. ארכיב	מס. רולב	מס. ציר	מס. פרייזה	דיסקט תכנה

תאריך	חתמה

הערות

מקרא:

- טו זכות דרך
- אספלט קיים
- קרצוף וריבוד
- אספלט חדש
- בטונבת מלא
- שביל אופניים מתוכנן
- מפרה מרוצפת מתוכננת
- מדרכה
- ריצוף
- גינון
- תחנת אוטובוס חדשה

מס.	תאריך	אישר
7		
6	16.11.18	מלכ"ת
5	28.10.18	מלכ"ת
4	30.9.2018	מלכ"ת
3	31.5.2018	מלכ"ת
2	29.04.18	מלכ"ת
1	17.12.17	מלכ"ת

עדכון נאומטריה
עדכון נאומטריה
עדכון תכנון
עדכון תכנון
עדכון תכנון כביש

לעיון ○ למכרז ○ לביצוע ●

חברת נתיבי איילון בע"מ
תל-אביב ישראל
AYALON HIGHWAYS CO. LTD.
TEL - AVIV ISRAEL

PROJECT שם הפרויקט
כפר סבא
העדפה לתחבורה ציבורית

PLAN שם התכנית
מחתך 296 עד 321
תכנית תאורה - גליון 2
תכנון מפורט

DESIGNER
חב' מעבדת השלד ותאורה בע"מ
רח' בנה אלעזר 8, ד"נ יה, 32237
TOPAZ
ELECTRICAL & LIGHTING ENGINEERING LTD.
5 Banah Eleazer st., Hofis 32237 Israel

המזמין

PREPARED BY	תאריך	חתמה	SCALE	כלבו	כשמתוא המתחבר
DRAWN	שרטט	יקבה	1:250		
VERIFIED	בדק	בקר	DRWG. NO.	מס התכנית	מידות הגיליון
SURVEY	מדד		6078/16-06-402		1800x914

רחי הקדנה
איזור נתיבי איילון
גבול הזנת מרכזית
תאורת מסי
איזור נתיבי איילון
ישראל
320
319
321
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
5507
5506
5505
5504
5503
5502
5501
5500
6X063+4X050+2X075
6X110PVC
6X110PVC
6X110PVC